

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2
Nomor : 027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. LINA E. VICTORIA ADEN, M.M.KES
NIP : 196807171999032006
Berkedudukan di : Jln. Bigjen Katamso Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2 nomor 027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB tanggal 5 Juni 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : MERY SEPTIANIE
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. Krakatau No. 081 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal : 3 Februari 2023
Notaris : Win Aditya Aribawa,SH.,M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 199.000.450,38
2. Lingkup Pekerjaan :
Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2 pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
3. Tanggal mulai kerja : 5 Juni 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 September 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 5 Juni 2024

Untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pejabat Pembuat Komitmen



dr. LINA E. VICTORIA ADEN, M.M.Kes

NIP. 196807171999032006

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV BENAYA PETRYS



MERY SEPTIANIE

Direktur